Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

EDITAL PREVIO DE NOTIFICACAO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA

N° 047/2024 — RUA JOAQ BATISTA POZZO

O Municipio de Curitibanos , no uso das suas atribuicées legais que
Ihe s&o conferidas pelo artigo 145, I, da Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil de 1988, c/c artigos 81 e 82 do Cddigo Tributario Nacional, e artigo 148
e seguintes da Lei Complementar n. 184/2017 (Cadigo Tributério Municipal), por
intermédio do presente edital, que sera publicado no &trio da Prefeitura Municipal
de Curitibanos, bem como de forma complementar no sitio eletrdnico oficial
www.curitibanos.sc.gov.br, e no Didrio Oficial dos Municipios — DOM, torna
publico, levando ao conhecimento dos proprietarios, titulares de dominio atil ou
possuidores a qualquer titulo de iméveis situados ou lindeiros, da Rua Jodo
Batista Pozzo, situada no Bairro Agua Santa, nesta cidade, acerca da melhoria
executada pelo Municipio de que trata este edital, apresentando-se para tanto,
a parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuicdo; a delimitagéo da
area direta e indiretamente beneficiada; o fator de absor¢do do beneficio da
valorizagdo para toda a zona ou cada uma das areas diferenciadas, nelas
contidas; valor atual de cada imével para posterior constatacdo de sua
valorizagdo em decorréncia da obra; e 0 memorial descritivo do projeto, para fins
de possivel e eventual cobranga da Contribuicdo de Melhoria decorrentes da
obra de infraestrutura e pavimentacao, nos termos que seguem:

1. DO FATO GERADOR DO TRIBUTO

A Contribuicdo de Melhoria cobrada pelo Municipio, no ambito de suas
respectivas atribuigcdes, € instituida para fazer face ao custo de obras publicas
de que decorra valorizagdo imobilidria, tendo como limite total a despesa
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para
cada imdvel beneficiado.

2. DO LOCAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO

- Rua Jo3o Batista Pozzo, Bairro Agua Santa, Curitibanos/SC, trecho entre a
Rua Cristovdo Colombo e a Av. Dr. Leoberto Leal. =

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Posta
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203
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3. DELIMITAGAO DA ZONA DE INFLUENCIA

Constatada a ocorréncia do fato gerador, a Contribuicdo de Melhoria sera
cobrada dos proprietarios de imoveis lindeiros, situados nas areas direta e
indiretamente beneficiadas pela obra publica, e que tiverem valorizacdo
imobiliaria decorrente da obra.

Consideram-se também lindeiros os bens iméveis que tenham acesso a via ou
logradouro beneficiado pela pavimentagéo, por ruas ou passagens particulares,
entradas de vila, serviddes de passagem e outros assemelhados.

A delimitac&o da zona de influéncia de eventual ocorréncia do fato gerador segue
descrita no Anexo |.

4. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descritivo se presta a tragar diretrizes para a execucdo dos servigos
de pavimentagdo, drenagem, meio fio e calgadas nas vias urbanas da cidade,
compreendendo todas as atividades necessarias para a execucgédo das obras de
pavimentagdo, que, exemplificativamente, podem ser: servicos de topografia,
alinhamento e nivelamento, drenagem com caixas coletoras de aguas pluviais
(boca de lobo), escavagé@o mecanica de valas, assentamento de tubos, servicos
de terraplanagem como cortes e aterros, pavimentacdo (asfaltica, pavimento
intertravado, lajota sextavada ou retangular), calgadas, meio fio, etc.

A descricao da obra consta no MEMORIAL DESCRITIVO (Anexo II), que fica
fazendo parte integrante do presente edital.

5. ORGAMENTO DE CUSTO DA OBRA

O custo da obra de que trata o presente edital, estd descrito no Orgamento da

Obra (Anexo llI).

O custo da obra estd orgcado em R$ 181.476,46 (Cento e Oitenta e Um Mil,
Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos), cujo valor
podera sofre alteragéo, em virtude de eventuais aditivos ou supressées
necessarias durante a execucdo da obra, face as alteragdes de projeto ou
imprevistos ocorridos em seu transcurso, sendo este val 0% oriundos de
Recursos Ordinarios Municipal.

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal
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6. DETERMINAGAO DA PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER
FINANCIADA PELA CONTRIBUIGAO DE MELHORIA

O custo total a ser financiado pela contribuicdo de melhoria, corresponde aos
seguintes valores, sem prejuizo de eventuais aditivos e/ou supressdes, conforme
previsto no item 5:

CUSTO DA OBRA A ,
RUA SERVICO SER FIANCIADA PELA | UNITARIO
CONTRIBUICAO DE (R$/m?)
MELHORIA (R$)"
INFRAESTRUTUA
JOAO BATISTA POZZO E 181.476,46 225,71
PAVIMENTAGCAO

7. PARCELA DEVIDA POR CADA CONTRIBUINTE E DETERMINAGAO DO
FATOR DE ABSORCAO

A base de calculo da contribuicdo de melhoria sera estabelecida pelo quantum
de valorizagdo experimentada pelo imével, individualmente, cujo valor sera
obtido pelo comparativo dos dois laudos de avaliacdo, o primeiro, elaborado
previamente ao inicio da obra, e o segundo, ao seu término, cuja emissdo nio
excedera 45 (quarenta e cinco) dias da conclusdo das obras.

A avaliacdo anterior ao inicio das obras e a posterior referente a valorizacao,
sera realizada por comissdo composta por 4 (quatro) representantes do Poder
Executivo indicados e nomeados pelo Prefeito, sendo necessario um deles,
possuir registro no CRECI.

Os laudos de avaliagdo gozam de presungdo de veracidade e legitimidade,
admitida a prova em contrario.

Correrao por conta do Municipio de Curitibanos as quotas relativas aos iméveis
pertencentes ao patriménio do Municipio ou isentos de Contribuicdo de Melhoria,
e aquelas importancias que se referirem & area de beneficio comum.

O fator de absorgdo do beneficio da valorizagéo previsto para toda a zona ou
para cada uma das areas diferenciadas nela contidas sera de até 100% (cem
por cento) do valor dos iméveis beneficiados, no montante a ser apurado através
de avaliagdes realizadas antes e apos a execucéo da obra.
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8. VALOR ATUAL DE CADA IMOVEL PARA POSTERIOR CONSTATACAO
DE SUA VALORIZAGAO EM DECORRENCIA DA OBRA

E parte integrante deste Edital, o laudo de avaliagdo prévio (Anexo IV), indicando
o valor atual de cada imoével situado na zona de influéncia (area direta ou
indiretamente beneficiada), para posterior constatagdo de sua valorizacdo em
decorréncia da obra.

9. FATOR DE RATEIO

A contribuicdo de melhoria relativa a cada imével situado na area direta ou
indiretamente beneficiada, sera determinada pelo rateio da parcela do custo da
obra financiada pelo poder publico, conforme previsto nos itens 5 e 6 deste edital,
e levara em conta a situacéo do imoével, percentual de valorizagéo, respeitado o
limite individual de valorizagdo de cada unidade, conforme Art. 157 da Lei
Complementar 184/2017.

10. DA IMPUGNAGAO DO EDITAL E SEUS ANEXOS

O contribuinte tera o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicacdo, para
impugnacéo do presente edital e seus anexos, cabendo ao impugnante o énus
da prova, sendo que a impugnacgéo sera dirigida ao diretor de tributos para
decisao.

A impugnacéo nao obstara o inicio, o prosseguimento ou a conclusé@o da obra
ou a pratica dos demais atos administrativos necessérios ao langamento do
tributo, ficando suspensa, em sendo o caso, apenas a exigibilidade do crédito
tributario (art. 160, § 1°, da Lei Complementar n. 184/2017)

11. DO PEDIDO DE REVISAO DO LANGAMENTO

Discordando do langamento, o contribuinte poderd encaminhar a autoridade
langadora, por escrito e no prazo de 15 (quinze) dias, pedido de reviséo,
fundamentado em incorregdo na localizagdo ou na area territorial do imével;
incorre¢do de calculo ou de indices atribuidos; incorrecdo no valor da

/
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Da deciséo da autoridade langadora cabera recurso ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.

Julgada procedente o pedido de revisdo ou recurso, sera revisto o langcamento
e/ou procedido o cancelamento, ou entdo concedido ao contribuinte prazo de 15
(quinze) dias para pagamento dos débitos vencidos ou da diferenga apurada,
conforme for o caso.

No caso de indeferimento o contribuinte respondera pelo pagamento do
principal, acrescido de juros de mora e atualizagdo monetaria pelos indices
oficiais, sem prejuizo de outras cominagbes eventualmente cabiveis.

12. DO PAGAMENTO

A Contribuicdo de Melhoria sera arrecadada a vista, ou em até 36 (trinta e seis
parcelas) mensais consecutivas, considerando o valor minimo de cada parcela,
conforme estabelecido no artigo 181, § 2°, incisos | e I, da Lei Complementar n.
184/2017, vencendo juros de mora e atualizagdo monetéria sobre o saldo
devedor, com base na SELIC.

O n&o pagamento de trés parcelas, importara no vencimento antecipado de todo
0 débito, e sujeitara a inscri¢ao do débito em divida ativa, podendo ser promovido
o protesto cartorario da divida e o ajuizamento de execucao fiscal, sem prejuizo
das demais providéncias legalmente previstas.

Sera concedido desconto de 10% (dez por cento) ao contribuinte que quitar
integralmente em parcela Unica, a Contribuicdo de Melhoria devida, no prazo de
15 (quinze) dias, a contar da notificacdo do langamento.

A falta de pagamento da Contribuicdo de Melhoria, nos prazos regulamentares,
implicara na cobranga de juros e atualizagdo monetaria, a serem calculados pela
SELIC, além de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do
débito.

A responsabilidade pelo pagamento do tributo transmite-se aos adquirentes do
imével ou aos sucessores a qualquer titulo, nos termos da lei.

13. DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos neste Edital serdo dirimidos pela fagdo municipal.

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Pos
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7
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Demais informagdes poderdo ser obtidas no setor de Tributagdo da Prefeitura
Municipal.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as disposicdes
em contrario.

Curitibanos, 30 de agosto de 2024.

KLEBASO LUCIANO LIMA
refeifo Municipal

Sebeém Wordell

/Sec.relario de Administracdo e Finangas

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO — PROJETO EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOAO BATISTA POZZO
BAIRRO: AGUA SANTA

CURITIBANOS-SC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

DADOS GERAIS

Objeto: Pavimentag@io Asféltica - Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ)

Proprietario: Prefeitura Municipal de Curitibanos

Pavimentacdo Asfaltica da Rua Jodao Batista Pozzo

Trecho: Avenida Leoberto Leal até Rua Jodao Cristovao Colombo.

ESTACA: OPP até a 70.

Extensao Total = 70,00 m
Largura - Pista =6,00 m
Area = 420,00 m?
ESTACA: 70 até a 118.

Extensdo Total = 48,00 m
Largura - Pista =8,00 m
Area = 384,00 m?
Area Total = 804,00 m?

Espessura da capa (4 cm ).

Volume de massa = 32,16 m®

A pavimentacdo de parte da Rua Jodo Batista Pozzo vai melhora as condicdes de
trafegabilidade das propriedades em dias de chuvas, melhorando a qualidade de vida.
Informo que a distincia média entre o centro do municipio de Curitibanos até o local da
Obra é de 4,00 km em rodovia pavimentada.

Sera executados os servicos de drenagem, terraplenagem, sub base, base,
pavimentacio e sinalizacdo vidria.

A estrada ja possui o greide existente e consolidado, sendo corrigindo a
superelevacdo das curvas, alargamento da pista e conformacao do greide existente.

A Pavimentacio asfaltica da Rua Jodo Batista Pozzo com cento e dezoito ( 118)

metros de comprimento e com larguras de pista de 8,00m e 6,00m.

: S8 3
&ng. Civj - CREA:T
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ESTADO DE SANTA CATARINA

ESPECIFICACOES GERAIS E CONTROLE DE QUALIDADE - CBUQ

O Asfalto serd do tipo usinado a quente, mistura feita em usina com quantidades
devidamente dimensionado de brita, pedrisco, p6 e emulsdo C.A.P. 50/70, disposta em camada de
4 cm devidamente compactada (rolo de peneu e tander), com quantidade de ligante de 5,5%.
Todos os materiais, preparo, espalhamento e compactagdo devem ser feitos conforme as
Normas de Pavimentagdo. E recomendado que em todas as cargas de emulsio que chegar 2
obra, sejam feitos os seguintes ensaios:

- Viscosidade Saybolt-Furol com aceitagdo menor ou igual a 20%,

- Residuo de evaporacfo — com aceitacdo menor ou igual a 5%,

- Peneiramento — com aceitacio menor ou igual a 20%,

- Carga de particula — n3o hé tolerincia.

Para os agregados sero exigidos ensaios:

- Desgastes Los Angeles,

- Durabilidade,

- Equivalente de areia ou filler,

- Adesividade (método acelerado ou DNIT),

- Granulometria.

E condig#io especial que o servico seja realizado de modo a satisfazer o projeto no teor
da emulsdo, a granulometria da mistura de agregado e ao grau de compactacéo.

Para pavimentos asfilticos, o controle tecnolégico é obrigatério, a empresa devera
apresentar laudo técnico de controle tecnolégico, e apensado a este, os resultados dos
ensaios realizados em cada etapa dos trabalhos, conforme as recomendacdes constantes
nas Especificacdes de Servigos do DNIT.

Estes resultados serio entregues obrigatoriamente para realizacdo do boletim de
medic@o, juntamente com os didrios de obras.

Serdo efetuadas extragdes de asfalto, de amostras coletadas na pista, apds a execugéo
do servico. Serd executada uma determinacfio a cada 700 m? de pista, sendo o minimo trés
determinac¢des por rua.

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto
da mistura, devendo-se observar a tolerdncia méaxima de = 0,3.

O controle do grau de compactagio - GC da mistura asféltica seré feito, medindo-se a

densidade aparente de corpos-de-prova extraidos na pista, por meio de brocas rotativas e
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comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da
mistura. N&o serdo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 100%, em relagfio & massa
especifica aparente do projeto da mistura.

A Espessura da camada deve ser medida por ocasifo da extragdo dos corpos-de-prova
na pista, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactagio da mistura.
Admite-se a variagdo de + 5% em relag#io &s espessuras de projeto.

Os resultados obtidos nos ensaios do pavimento serfo utilizados como referéncia para

0 pagamento do servi¢o de pavimentagio asféltica.

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL

Engenheiro

Para o gerenciamento da obra deverd ser mantido na obra um Engenheiro que devera
ter total dominio da obra para acompanhamento geral, estar disponivel para qualquer duvida

que o encarregado ou mestre da obra solicite, além da disponibilidade de contato sempre

quando for necessario.
Encarregado ou mestre de obra

Tera a funcdo de um encarregado geral da obra fiscalizando e acompanhando toda e
qualquer execugdo de servigo expresso em projeto. O encarregado deverd estar presente nas
decisdes e nas necessidades do dia a dia dos funcionarios, bem como, o registro das horas

trabalhadas do relatorio.

1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Mobilizac&o compreende o efetivo deslocamento e instalagéo no local onde deverdo

ser realizados os servigos, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais € equipamentos

necessarios a execucdo dos mesmos.

A Desmobilizacdo compreende a completa limpeza dos locais da obra, a desmontagem

do canteiro de obras e consequentemente a retirada do local de pmdo o refetivo, : e:lém Sios
-JIE IRA MLALDE m!'ig, 1S

SEC

i

Valter Gessi dos Santos

J

Eng. Civil - CREA-5C 071533-3
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equipamentos ¢ materiais de propriedade exclusiva da Contratada, entregando a area das

instala¢des devidamente limpas.

Para a obra em questio, a mobilizagéo e desmobilizag@o deverfio ser realizadas atraveés
de uma carreta prancha com capacidade de transporte de todos os equipamentos necessarios
para a execucdo do presente projeto, como terraplenagem, pavimentacio asfaltica e passeio

publico que corresponde a um nimero consideravel de maquinas e equipamentos.

Equipamentos:
e Caminh&o Pipa
e Patrola/Motoniveladora
e Rolo liso
e Caminhdo Basculante
e Retroescavadeira
e Rolo de Pneus
e Vibro-Acabadora
e Rolo chapa/tander
e Espargidor

o Caminh&o para pintura/sinalizagéo e colocagéo de placas

13 CANTEIRO DE OBRA - FORNECIMENTO DE INSTALACAO
SANITARIA (BANHEIRO QUIMICO)

A obra devera contar com um banheiro quimico durante todas as etapas. O banheiro
quimico deverd ser limpo semanalmente e retirado da obra apenas apds a entrega do

recebimento provisério da obra.

Valter Gessidos Santos
Eng. Civil - CREA-5C 071533-9
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1.4 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO

Os servicos de engenharia, compreendem aos servigos de topografia (engenheiro
agrimensor/topégrafo), acompanhamento da terraplenagem, regularizacdo do greide,
drenagem, assisténcia e acompanhamento de todos os servigos realizados na obra (engenheiro
civil) com emissgo de anotacio de responsabilidade técnica (ART). A topografia deve nivelar
a rua para que as caixas coletoras fiquem na parte mais baixa. O erro de execucdo do
posicionamento das caixas coletoras implica na necessidade de corregdo da locagdo da caixa

coletora, sendo a empresa responsavel por todos os custos para a realizagéo do servigo.

1.5 SINALIZACAO DE OBRA
Durante a execuciio dos servigos a empresa deverd manter a obra sinalizada para evitar
riscos a quem por ali transitar. A empresa é responsivel por qualquer dano ocorrido a
funcionarios e a terceiros em decorréncia da execuc@o dos servigos.

No orgamento estd previsto sinalizacdo de obra com placas de chapa metalica, cones €
tela pléstica.

1.6 PLACA DE OBRA
A obra ser4 identificada através de uma placa metélica, contendo os dados da obra, 0
prazo de execugdo, empresa executora, valores do Financiamento e Programa, sendo que a

mesma tera dimensdes minimas de 2,50 x 1,00 m na altura. A placa deve ser afixada em local

visivel, de maior circulagZo.

f 1 ——— -
ValterGessi dos Santos

Eng. Civil - CREA-SC071533-9
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2 TERRAPLENAGEM

Compreende-se por terraplenagem o conjunto de operagdes, para aterro, descarga,
espalhamento, homogeneizacio, conveniente umedecimento ou aeragdo, compactagao, do
material de empréstimo, e para o corte, homogeneizagio, conveniente umedecimento ou

aeracdo, compactagio do leito, transporte dos materiais (bota fora, considerar material a ser
transportado de 1* e 2° categoria) destinados a:

a) Construcdo do corpo do leito;

b) Construgio da camada final de aterro até a cota correspondente ao greide de

terraplenagem.

¢) Substituicio eventual dos materiais de qualidade inferior previamente retirados, a
fim de melhorar as fundagdes dos aterros e /ou cortes.

Os materiais deverdo ser de 1* categoria, atendendo a solicitagdo de projeto.

Os materiais para aterro provirdo de empréstimos, ou cortes existentes no corpo do
leito, devendo estar isentos de matéria orgénicas.

O langamento do material para construgdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da segfo transversal e em extensdes tais que permitam seu
umedecimento, ou aeragio, e compactagio, de acordo com especificagdes gerais do DNIT. As
espessuras das camadas compactadas ndo deverdo ultrapassar 0,30m, e para as camadas finais,

essa espessura néo deverd ultrapassar 0,20m. O material espalhado serd homogeneizado com

uso combinado de grade de disco e motoniveladora.

2.1 ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 6 KM.

O material utilizado para a execu¢dio do aterro 100% serd proveniente da pista

existente onde houver alargamento se necessario, o DMT de 6 km.

O material deve ser transportado em cagamba, lona plastica para cobrir o material

transportado

Todo material deve estar sem material orgénico.

L

v
F

Valter Gessi dos Santcs
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2.2 ATERRO 100%

Aterro 100% deve ser executado conforme as normas vigentes do DNIT e DEINFRA,
com equipamentos adequados e a verificagdo dos ensaios em laboratério, garantindo, assim, a

qualidade do servigo. Toda camada de aterro em campo deve ser controlada por laboratorio,

verificando o grau de compactagéo de cada camada.
Na camada final a altura do aterro é de 20 cm.

A topografia deve acompanhar as cotas de taludes dos aterros.

2.3 REGULARIZACAO DO GREIDE

Serd aproveitado o greide da pista, deve ser preparado de modo que a pista acabada
fique nivelada, com leve caimento, conforme projeto. Todo e qualquer movimento de terra
(corte, aterro), com aquisigdo de terra, e/ou bota fora, referente a obra (mivelamento e
regularizacio do greide) serd por conta da empreiteira, e estd incluso no orgamento no item
2.Terraplenagem (Regularizacdo do greide).

Para a execucdo da regularizacdo do leito, inicialmente procede-se a escarificagdo
geral até 0,20m abaixo da cota do projeto. O material espalhado sera homogeneizado com uso
combinado de grade de disco, motoniveladora e rolo compactador. O teor de umidade dos
materiais utilizados na regularizagio do subleito, para efeito de compactagio, devera estar
situado no intervalo que garanta uma boa compactagao.

Obs.: Para efeito de verificacdo do controle pode-se utilizar o Controle Tecnolégico e
ou Geométrico, conforme DEINFRA, ou DNIT.

Nos servicos de terraplenagem, e regularizagdo do greide estd incluido todos os
servicos e equipamentos para execu¢do dos mesmos, ndo se aceitando aditivo de valor por
diferencas de volumes, ou por equipamentos, néo especificados nas descri¢des de execucéo,
considerando-se o servigo pronto.

O equipamento deverd ser aquele capaz de executar 0s servigos sob as condig¢des
especificadas e produtividade requerida.

Obs.: O material escavado para a execucdo da drenagem pode ser depositado ao longo

da rua para compor o aterro de cal¢ada, sendo este necessério para travar o meio fio.

P o ecr e ©
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Aterro 100% deve ser executado conforme as normas vigentes do DNIT e DEINFRA,

com equipamentos adequados e a verificac3o dos ensaios em laboratorio, garantindo, assim, a

qualidade do servico.

3.0 DRENAGEM

Informo que nesta etapa sera executado bueiros que v3o encaminhar as dguas para um
deséagiie seguro.

A execuciio de valas para assentamento de tubulacdes deve obedecer a Norma NR
— 18. Nas escavacdes com altura acima de 1,50m a vala deve ter escoramento, tipo

pontalete para dar maior seguranca aos trabalhadores.

A empresa contratada para a execu¢do dos servicos de drenagem devera ter
cuidados com as redes de esgoto e dgua. No inicio dos servicos a CASAN deve ser

comunicada para o acompanhamento das obras. A despesa pelo rompimento das redes

ficara por conta da empresa.

A drenagem serd com tubos de concreto, conforme projeto. Toda a rede de drenagem
pluvial foi devidamente dimensionada pelo Método Racional, usualmente utilizado para
projetos de micro drenagem e pequenas dreas de contribuigdo.

No valor da drenagem foram considerados os servigos de abertura de valas em solos
de 1%, 2* e 3° categoria (retroescavadeira, e/ou escavadeira hidréulica), bota fora de materiais
(de 12, 2° e 3° categoria), tubos de concreto, méo de obra de colocagéio dos tubos, rejunto das
juntas dos tubos com massa de cimento e areia, o servico de reposi¢do de materiais ¢ a
compactagdo destes materiais.

Todo o material que n3o for aproveitado para os reaterros das cal¢adas deve ser

transportado para o local determinado pela fiscalizagdo, material de bota fora.

3.1 ESCAVACAO DE VALA

As valas deverdo ser abertas com equipamento mecénico, obedecendo rigorosamente o
projeto construtivo.

O fundo das valas devera ser preparado de forma a manter uma declividade constante,

proporcionando apoio uniforme e continuo ao longo da tubulaggio. O terreno do fundo das

.-——"—_.__——{—
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valas deverd estar seco, serd aplicado um forro de brita de 5 cm para assentamento da

tubula¢o, conforme projeto.

A locag#io da tubulagdo, bocas de lobo e esperas serfio conforme projeto e orientagéo

da fiscalizacdo da secretaria de Planejamento.

3.2 ESCAVACAO DE VALA COM ROMPEDOR HIDRAULICO PARA
MATERIAL DE 3* CATEGORIA - ROCHA (CARGA E TRANSPORTE)

Compreende a escavacdo carga e transporte de rocha branda com escavadeira e com
rompedor. O transporte do equipamento j4 est4 incluido nos valores da tabela de prego.

O material resultante da escavacdo das valas de 3? categoria deveré ser depositado no
local indicado pela fiscalizacdo.

3.3 DESMONTE DE ROCHA - ESCAVACAO CARGA E TRANSPORTE

Todas as atividades deverdo ser previamente planejadas, levando em conta as
recomendagdes técnicas. A empresa deverd antes de iniciar os servicos fornecer a devida ART
(Anotaggo de responsabilidade técnica).

O transporte, manuseio e armazenagem de explosivos deverdo seguir o que dispde as
normas oficiais vigentes (Liberagdio do exército — Norma 22A/01”DFPC). Os profissionais
responsaveis pela manipulagio de explosivos deverdo possuir capacitagdo especifica em
Blaster e estar com seus registros devidamente atualizados.

A Contratada devera encaminhar & Prefeitura Municipal de Curitibanos, cépia de toda
a documentag@o emitida pelos Orglios e Autoridades competentes, referentes a aquisigéo, uso,
transporte, armazenamento ¢ descarte de substdncias perigosas e explosivas.

Deve ser feito pela empresa contratada o plano de fogo contendo: Disposi¢do e
profundidade dos furos, quantidade de explosivos, tipos de explosivos e acessérios utilizados,
seqiiéncia das detonag¢@es e volume desmontado.

O desmonte com uso de explosivos deve obedecer as seguintes condigdes: ser
precedido do acionamento de sirene, evacuacéo da 4rea de abrangéncia, seguindo as normas
técnicas vigentes e as instrucdes do fabricante.

Toda responsabilidade de danos causados pela detonagfo em obra sera de

responsabilidade da empresa.

Valter Gesstdos Santos
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3.4 TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA FORA

Todos os materiais das escavac¢des de vala para a execugdo da drenagem devem ser
depositados no Local indicado pela fiscalizag@o, material de bota fora das escavagdes da
drenagem.

O DMT calculado para o transporte deste material foi de 6 km.

Neste item compreende o transporte, descarga e espalhamento do material no local
indicado pela Fiscalizag&o.

3.5 TUBULACAO

A tubulagdo seré de se¢#o circular constituida por tubos de concreto, com didmetro de
0,30m, 0,40m, 0,60 e 1,00m obedecendo na sua fabricagdo, as prescri¢des da ABNT. O
recobrimento minimo da tubulaco sera de acordo com o didmetro adotado, conforme projeto.

Toda a agua captada pela rede projetada serd conduzida para galerias existentes, com
didmetro compativel para receber a nova contribuico.

Os tubos deverdo ser rejuntados externo e com argamassa, no trago 1:3, de cimento,
areia média. A declividade do tubo devera ser de no minimo de 1%. No assentamento de
tubos de concreto deve-se evitar corté-los deslocando-se as posi¢des das caixas se necessario.

Os tubos deverdo ser descidos na vala por processo mecénico, sendo perfeitamente

alinhados e nivelados.

3.6 CAMADA DRENANTE COM BRITA
A tubulagfio serd coberta com brita n® 02 até a altura da pavimentagéo poliédrica e

depois concluido com as camadas do pavimento, ver projeto, em todo o trecho que for

pavimentado.

3.7 CAIXAS COLETORAS, DE LIGACAO E BOCA DE BUEIRO

As caixas coletoras e caixas de ligacdo serfio do tipo padrdio prefeitura e conforme o
projeto, em concreto armado (25Mpa), e com grades de ferro. As tampas de concreto bem
como as grades, devem resistir ao tréfego local.

As bocas de bueiros deverdio ser executadas conforme projeto, em concreto ciclopico,
promovendo um desdgue adequado para os dispositivos de drenagem, de forma a nao

ocasionar a erosdo do solo e assoreamento da vala existente.
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Obs: As formas e dimensdes das caixas coletoras estdo contidas no projeto
construtivo.

Os fundos das caixas devem ser de concreto armado, conforme o projeto.

3.8 LEVANTAMENTO DE CAIXAS DE AGUA E ESGOTO

O servico de levantamento de caixas coletoras conta com toda a méao de obra e
equipamentos necessarios para levantar ao nivel do pavimento as grades das caixas coletoras
existente.

A execugdo do servira para ajustar todos os pogos de visita da rede de saneamento
basico ou caixa de drenagem j& implantado nas ruas, na execugdo do concreto para elevar a

altura, desempenado e com espessura minima de 8 cm. As tampas devem ser removidas e as

caixas levantadas na altura final do pavimento.

3.9 SARJETA STC 04

Deverdo ser executadas as sarjetas em concreto com FCK minimo de 20 MPA, nas
dimensées conforme projeto — sarjeta STC 04. A espessura da sarjeta serd de 8 cm.

A declividade da sarjeta deve acompanhar o nivelamento e perfil da rodovia.

3.10 Concreto fck 25 MPA

Conereto para chumbamento e eventuais reparos em tubulagdes e passeio existente.

Concreto — dosagem

Dependendo das condigBes especificas outros requisitos podem ser estabelecidos. A
estrutura deve apresentar o minimo de fissuras possivel, evitando-se empenamentos nas
bordas. Deve ser definido um traco de concreto que garanta o minimo de exsudag@o,
segregacio e retracdo, com adequada trabalhabilidade. A dosagem do concreto devera ser no
minimo de 25 Mpa.

Concreto - execucio

O controle do lancamento e espalhamento € realizado para garantir a homogeneidade
da mistura de concreto. O transporte é realizado por equipamento capaz de evitar segregacéo
da mistura. E importante exigir fornecimento continuo do concreto para gvitar problemas
como juntas frias ou emendas de acabamento. O espalhamento é realizado com o auxilio de

ferramentas manuais ou por maquinas. O concreto € distribuido em excesso por toda a largura
Don ai -~
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da faixa em execugdo e nivelado a uma altura conveniente para que, apds as operacdes de
adensamento e acabamento, qualquer ponto do pavimento tenha a espessura de projeto. O
adensamento € realizado por vibrag@o superficial com o uso de equipamentos como o Vibro
Strike, régua vibratéria ou Laser Screed. Apds essas etapas é verificada a regularidade
altimétrica longitudinal e transversal da superficie do concreto, ainda no estado pléstico, com
o auxilio de "rodo de corte". O acabamento superficial do concreto deve proporcionar uma
superficie densa, com resisténcia mecénica, resisténcia a abrasdo e durabilidade, além de
textura adequada & utilizagdo do piso. As operagdes de acabamento sdo executadas,
sequencialmente, em tempo adequado dentro do periodo de endurecimento do concreto. O
acabamento e posterior tratamento superficial, bem como as exigéncias de planicidade e

nivelamento, determinam o tipo de equipamento e numero de operagbes de acabamento

necessarias.

Cura

No periodo inicial adota-se a cura quimica, com aplicagfo, em toda a superficie do
elemento, de um composto quimico com ou sem formag&o de pelicula pléstica, na proporgdo
de 0,20 1/m? a 0,50 /m? O desempenho mecénico do concreto estd relacionado as suas

condicdes de cura, bem como as condigSes de retragfo e resisténcia a abraso superficial.

Ferramentas e equipamentos necessarios para a execucdo do servico

- Alisadoras

- Bomba lan¢adora de concreto
- Bull Float

- Caminhdes-betoneira

- Laser Screed

- Régua de regularizacdo

- Rodo de corte

- Serra Clipper

- Vibrador com mangote

- Vibro striker

Valter Gessielts Sa
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Os servicos de drenagem, terraplenagem, sub base e base serd executado pela
Prefeitura Municipal de Curitibanos — Secretaria de Obras seré aproveitado o greide existente,
sendo corrigindo apenas a superelevagéo das curvas.

A largura da pista a ser pavimentanda sera de 6,60 metros de largura.

4 PAVIMENTACAO

Informo que a distincia média entre o centro do Municipio de Curitibanos até o
local da Obra na Rua Jodo Batista Pozzo ¢ de 4,00 km de rodovia pavimentada.

Conforme o calculo do dimensionamento do pavimento ficou:

- Sub Base =15 cm;
- Base =12 cm;
-CBUQ =4cm

A rodovia em questio apresenta um fluxo de veiculo leves.

4.1.SUB-BASE

A Sub-base da pavimentacio serd de brita Rachdo, sendo isento de qualquer
material estranho a sua comsisténcia, com 15 cm de espessura compactado com
travamento.

A sub-base deve ser considerada pronta com 0 transporte do material, servigo e
mio de obra de espalhar, e compactagdo do material.

Conforme especificagdes de Servigo do Deinfra ES-P 05/16 ¢ 11/16, as espessuras de
camadas de Base e Sub-base serfio obtidas por nivelamento, antes do espalhamento e depois
da compactagio, admitindo-se as seguintes tolerancias, para aceitagdo dos servigos:

a) Valores individuais de espessuras, em relagdo a espessura de projeto da
camada:

Sub-base de Rachzo: = 0,02 m;

Base de Brita Graduada: + 0,02 m a - 0,01 m.

b) A variagio da espessura média da camada, no deverd ser maior que - 0,01 m,

em relagfio a espessura de projeto, tanto para a camada de Sub-base quanto para a camada de

base.
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Para aceitacdo de servigo admite-se a variagdo da largura de + 0,10 m, n#o sendo
admitidos valores inferiores aos previstos em projeto.

O acabamento da superficie serd apreciado visualmente, a critério da Fiscalizagdo,
pela observagdo das condigdes de desempenamento da camada, que deverd ser julgado
satisfatério.

Se ocorrer variag@io superior aos limites minimos no que diz respeito a espessura, a
camada devera ser escarificada e o servigo refeito com 6nus, de execucgdo, exclusivo da
Construtora.

Se ocorrer variago na largura da plataforma inferior ao previsto em projeto, a camada
deverd ser escarificada e reexecutada numa largura tal que possibilite a operagio dos
equipamentos especificados, com dnus de execucio exclusivo da Construtora.

Em caso de aceitagdo de camada de Sub-base, dentro das tolerdncias estabelecidas,
com espessura media inferior & de projeto, a diferenca serd compensada, com espessura
estruturalmente equivalente, na camada a ser superposta.

Para verificac@io da espessura deverfio ser feitas determinacgdes a cada 700m?, sendo o

minimo de 03 determinagSes por rua, variando o ter¢o transversal de ensaio a cada

amostragem.

4.2. BASE

A base da pavimentacdo sera com brita graduada, com 12 c¢m de espessura

devidamente compactado.

Os servicos de base serdo executados conforme especificacbes de Servico do
Deinfra ES-P 05/16 e 11/16.

4.3. IMPRIMACAO

A superficie a ser pavimentada serd toda imprimada (pintada) com CM-30 ou similar,
dando uma perfeita adesfio. Nas emendas das superficies novas e ou velhas, serd feito uma

pintura de liga¢do, promovendo uma perfeita adesdo.

15




PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

4.4. PINTURA DE LIGACAO

A superficie a ser pavimentada sera toda pintada com RR-2C ou similar, dando uma
perfeita ades@io. A distribuigdo do ligante deverd ser feita por veiculo apropriado ao tipo
caminh&o espargidor. A mistura nfo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for
inferior a 10° C ou em dias de chuva.

As emulsbes asfalticas para pavimentacio devem apresentar as caracteristicas
descritas no Anexo A da NORMA DNIT 165/2013 - Emulsdes Asfélticas para Pavimentagéo

— Especificagdo de Material, de modo que em sua utilizagfo seja alcangada a méxima
eficiéncia.

4.5. PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

A superficie a ser pavimentada receberd uma camada de 4 cm de massa compactada,

executada conforme normas do DNIT e DEINFRA.

Capa asfaltica CBUQ de 4,0 cm compactada - com fornecimento e transporte.
( compactacio com rolo de pneu e chapa).

Informo que a distincia média entre o centro do municipio de Curitibanos até o
local da Rua Jodo Batista Pozzo € de 4,00 km.

A execucio da camada de CBUQ sera de acordo com a NORMA DNIT 031/2006 - ES
Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico - Especificacéo de servigo.

O concreto asféltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagéo,
de forma adequada, para que a mistura seja colocada na pista & temperatura especificada.
Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

A distribuicsio do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados. Caso
ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela adigdo manual
de concreto asfaltico.

Apbs a distribuiciio do concreto asféltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem ¢ a mais elevada que a mistura asféltica possa suportar, temperatura

essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A compactagio deve ser iniciada pelos
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bordos, longitudinalmente, continuando em direc8o ao eixo da pista. Cada passada do rolo
deve ser recoberto na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operagdo de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compactac@o
especificada. Durante a rolagem nfo sdo permitidas mudangas de direcdo e inversdes bruscas
da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu completo

resfriamento.

4.6 PAVIMENTACAO PISTA E ACOSTAMNETO
A largura da pista varia em 8,00 metros e 6,00 metros conforme o projeto executivo.

Nesta obra vamos ter uma largura de pista e acostamento variaveis conforme o projeto

em anexo.

Sera aplicado uma estrutura de pavimento:

- Sub base: 15 cm
- Brita graduada: 12 cm
- Capa: 4 cm.

Esta contido nos custos a aplicacdo e transporte de material (compactagio com

rolo de pneu e chapa).

4.7 TRANSPORTE DE MATERIAIS

Para o calculo do transporte dos materiais base e asfalto serd considerado um DMT

de 4 km que abrange toda a area urbana do Municipio.
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5 SINALIZACAO

As especificagbes abaixo referem-se a fornecimento de materiais e execugdo de
servicos de SINALIZACAQ HORIZONTAL / VERTICAL.

5.1 GENERALIDADES

A sinalizagio deverd ser elaborada conforme manuais de Sinalizagsio Horizontal
Sinalizagdo Vertical do Denatran, além das Especificagdes de Materiais do DNIT e a
NBR/ABNT 11862 — SinalizacZo Horizontal Vidria — Tinta 4 Base de Resina Acrilica.

Os dispositivos auxiliares aplicados ao pavimento da via, junto a ela, ou nos
obstaculos, serdo colocados de forma a tornar mais eficiente e segura a operagéo da via.
Constituidos de materiais, formas e cores diversas, dotadas ou ndo de refletividade, com as
funcdes de:

- incrementar a percepciio da sinalizago, do alinhamento da via ou de obstaculos &
circulaggo;

- reduzir a velocidade praticada;

- oferecer prote¢éo aos USUArios;

- alertar os condutores quanto a situagdes de perigo potencial ou que requeiram maior

atencio.

Conforme orientagdo do DETRAN-SC e Conselho Municipal de Transito da cidade de
Curitibanos.

5.2 SINALIZACAO HORIZONTAL - PINTURA VIARIA

Trata-se de fornecimento de materiais e execugdo de servigos de Sinalizagdo
Horizontal, compreendendo: pintura com tinta acrilica a base de solvente com 0,6 mm de
espessura e 10 cm de largura, na cor amarela para os eixos, aplicagdo mecanica.

£ um subsistema da sinalizacéio viaria que se utiliza de linhas, marcagdes, simbolos ¢
legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem como fungdio organizar 0
fluxo de veiculos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situagdes com
problemas de geometria, topografia ou frente a obstaculos; complementar os sinais verticais

de regulamentaggo, adverténcia ou indicagzo.
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A Tinta acrilica é recomendada para pintura de aeroportos, rodovias e vias urbanas.
Suas principais caracteristicas sdo: facil homogeneizagio, secagem répida, forte aderéncia ao
pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia & abrasfio, perfeito aspecto visual diurno e
excelente visualizacio noturna devido & 6tima retencdo de esferas de vidro, que serd usado na

proporgéo de 400 gramas para cada metro quadrado de pintura.

De acordo com as especificagdes: NBR 11862. Tinta para Sinalizacsio Horizontal de
Resina Acrilica, da ABNT.

RESISTENCIA:
ESPESSURA VMD DURACAO
0,6 mm 20.000 24 meses

As ruas serdo pintadas com uma faixa central cor amarela — linha simples continua
(LFO-1) com objetivo de delimitar o espago disponivel para cada sentido e indicando que os

deslocamentos laterais néo s3o permitidos. A faixa serd na largura de 0,10m e a velocidade

regulamentada sera de 40km/h.
5.3 SINALIZACAO VERTICAL

As placas serfio confeccionadas em ago galvanizado a quente numero 18, espessura
nominal de 1,25mm, segundo a norma NBR 11904/2015. Deve ser usado material especifico
para eliminar residuos que possam afetar a aplicagéo do acabamento. As chapas, depois de
cortadas nas dimensdes finais e livre de rebarbas ou bordas cortantes, terdo os cantos
arredondados.

O fundo da placa dever4 receber acabamento em pintura com tinta a po poliéster, nas
cores especificadas no detalhe do projeto, com espessura minima de 50 Micras que passara
por um processo de secagem em estufa a 200°C. A face principal que recebera a pelicula
refletiva deverd estar limpa e desengraxada, para evitar qualquer tipo de residuo. A placa serd
revestida com pelicula refletiva tipo I, com lentes prismaticas, as letras, simbolos, tarjas €
demais dizeres em Impressio Digital, com aplicagdo de pelicula protetora tipo Overlay,
conforme norma ABNT: NBR 14.644/2013, para permitir que as mesmas oferegam

visibilidade diurna e noturna.
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O suporte simples serd confeccionado com as seguintes caracteristicas: tubular com
didmetro externo de 2”, espessura minima de 3,00 mm, com comprimento de 3,35 m, dos
quais 50cm serd enterrado e concretado com uma borda de 20 cm. Serd em ago galvanizado a
fogo, extremidade de apoio para enterramento com aletas anti-giroe topo fechado com tampa
em ago.

As placas de PARE serdo colocadas em locais determinados pelo Conselho Municipal
de estudos de Transito sendo de chapas galvanizadas, do tipo R1, com 25cm de lado. Ver
detalhes em anexo.

Sera fixada junto aos entroncamentos das ruas placa de identificacdo do logradouro.
As placas de identificagdo de logradouro serfo padrio prefeitura, em chapa de ago

galvanizado com 25x50cm no padréo definido pela Prefeitura.

6 LIMPEZA FINAL DA OBRA

O canteiro de obras, assim como a obra, deverd estar sempre organizado e limpo.
Neste item inclui-se o fornecimento de cagamba para coleta de entulhos da construgéo.

Toda a obra dever4 ser entregue limpa e desimpedida de entulhos com todas as suas

instala¢®es em perfeito funcionamento.

7 ENSAIOS

7.1 EXTRACAO DE TESTEMUNHOS DE CBUQ, COM FORNECIMENTO
DE LAUDO.

Apos a execugdo da capa asféltica, a empresa deverd extrair testemunhos da capa asfaltica de
CBUQ a cada 20 metros, acompanhada da fiscalizagio, para verificagdo das espessuras da
camada e realizacio dos ensaios de porcentagem de ligante, grau de compactagéo. Os
resultados obtidos nos ensaios do pavimento serfio utilizados como referéncia para o
pagamento do servigo de pavimentagdo asfaltica.
As extracdes deverdo seguir a seguinte ordem de execug#o: lado direito, eixo, lado esquerdo,

eixo, lado direito, respeitando nos lados a distédncia de 1,20 metros dos bordos.
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8 MEDICAO FINAL

Para a realiza¢io da medicdo final a empresa deverd executar todos os servicos descritos

e or¢ados, com a qualidade exigida pela fiscalizac#o.

8.1 CONSIDERACOES FINAIS

O prazo de execucdo da obra serd de 120 dias.

A empresa deverd realizar prontamente os servigos de pavimentagdo, obedecendo
rigorosamente ao estabelecido pela fiscalizagdo.

Em qualquer descumprimento das especificagdes do memorial descritivo ou do
contrato, a empresa serd notificada. Caso a empresa n#o acate ao estabelecido pela
fiscalizagdo, poderdo ser aplicadas as penalidades contratuais.

A empresa ndo poderd terceirizar o item principal da licitag@o, no caso, os servigos

referentes & pavimentagéo e drenagem.

CURITIBANOS, AGOSTO DE 2024
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OMISSOES

Em caso de duvida ou omissdes, serd atribui¢fio da Fiscalizacdo, fixar o que julgar
indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos
para as edifica¢des e pavimentacdes, ditadas pela ABNT e pela legislagdo vigente.

Em caso de divergéncias entre o presente Caderno e o Edital, prevalecera sempre o
ultimo.

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos, suas dimensdes e/ou medidas em
escala, prevalecerdo sempre as dos Gltimos desenhos.

Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo sempre 0s

de menor escala (desenhos maiores).

No caso de estar especificado nos desenhos e nfo estar neste Caderno vale o que

estiver especificado nos desenhos.

Nos demais casos, deve ser contatado o Fiscal da obra para que este retire as duvidas
provaveis.

EXECUCAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servicos, desde as instalagSes iniciais até a limpeza ¢ entrega da obra,
com todas as instalagdes em perfeito e completo funcionamento.

Antes do inicio dos servicos & contratada devera apresentar & fiscalizagdo o
responsével pela execugdo dos servigos, ocasido em que Serdo fixadas as precaugdes
especificas ligadas a natureza dos trabalhos. ‘

Equipamentos de Protegdo Individual. A empresa executora deverd providenciar
equipamentos de protec@o individual, EPI, necessérios ¢ adequados ao desenvolvimento de
cada etapa dos servigos, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT,
bem como os demais dispositivos de seguranca.

Equipamentos de Protecdo Coletiva. A empresa executora deverd providenciar além
dos equipamentos de prote¢do coletiva também projeto de seguranca para o canteiro em

consonancia com o PCMAT e com o PPRA especifico tanto da empresa quanto da obra

planejada.
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O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora
deverd dar assisténcia & obra, fazendo-se presente no local durante todo o periodo da obra e
quando das vistorias e reunides efetuadas pela Fiscalizagéo.

Este profissional sera responsavel pelo preenchimento do Livro Didrio de Obra.

Todas as ordens de servico ou comunica¢des da Fiscalizag@o a empresa executora da
obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos.
Para tal, deverd ser usado o Livro Didrio da Obra. O diario de obra devera ser preenchido
DIARIAMENTE e fard parte da documentag#o necessaria junto & medicdo, para liberacfio da
fatura. Este livro deverd ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo
de copias dos projetos, detalhes, especificagdes técnicas, alvard e registros de
responsabilidade técnica.

Os detalhes de servicos constantes € ndo mencionados neste memorial descritivo,
assim como todos os detalhes de servigos aqui mencionados, que nfo constem nos desenhos,
serdo interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificagdo poderd ser feita
sem o consentimento, por escrito, da fiscalizagdo, assim como toda e qualquer alteragio
deverd ter a aprovagfo por escrito do profissional responsavel pelo projeto especifico a ser
alterado.

Quando da apresentagfio do orcamento, fica subentendido que o Construtor néo teve
qualquer duvida relacionada com a interpretac@o dos projetos ¢ demais elementos fornecidos,
permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagdo,
pelo Construtor, de qualquer elemento ou se¢do de servigos implicard na técita aceitacdo e
ratificacdo, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados

nestas especificacdes, para o elemento ou sego de servigos executados.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA

A menos que especificado em contrato, ¢ obrigacdo da empresa executora a
execucio de todos os servigos descritos e mencionados nas especificagdes, bem como o
fornecimento de todo o material, mio-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC,
andaimes, guinchos e etc. para execugio ou aplica¢@o na obra.

O Livro Registro de Empregados ¢ obrigatério para todas as pessoas juridicas ¢

equiparadas que possuam funciondrios, podendo a critério da pessoa juridica ser
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substituido por fichas, nos termos estabelecidos pela Consolidagdo das Leis Trabalhistas. E
deverd ser apresentado quando for solicitado. O contrato de trabalho por obra certa €
também considerado uma modalidade de contrato por prazo determinado, em que o

empregado € admitido para trabalhar enquanto a obra durar, conforme artigo 443, §§ 1°e
2°, da CLT.

Deve também:

- Respeitar os projetos, especificagdes e determinagdes da Fiscalizag8o, ndo sendo
admitidas quaisquer alteracdes ou modificacBes do que estiver determinado pelas
especificacdes e projetos;

- Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou
corrigir as obras e servigos rejeitados pela Fiscalizagdo, dentro do prazo estabelecido pela

- mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas;
- Acatar prontamente as exigéncias e observacfes da Fiscalizagdo, baseadas nas

especificacBes e regras técnicas;

- O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade e
adiante neste Cademno, Edital e Contrato;

- Execuc#o de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalizagéo e
execucdo). Os modelos da placa serfo fornecidos pela fiscalizag@io apds a contratagdo, a
serem disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do inicio dos servigos;

- Preenchimento didrio do Livro Diario de Obra, fornecendo coépias para a
Fiscalizaco mensalmente, o mesmo pode ser enviado por meio eletrdnico ao fiscal.

- Despesas com taxas, licengas e regularizagdes nas reparticbes municipais,
concessiondrias e demais 0rgdos;

- Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir
durante a execucdo, até a conclusdo dos servigos sob sua responsabilidade. Cumprir a
legislagdo trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento de quaisquer
contribui¢des da previdéncia social ¢ legislagdo trabalhista, inclusive das subcontratadas.

- Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matricula relativo aos servigos
contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de execugéo e junto a0 CREA a Anotagdo

de Responsabilidade Técnica” — ART ou ao CAU o Registro de Responsabilidade Técnica” —
RRT.

Nota: Todos os encargos derivados das Leis Sociais e Trabalhistas em vigor correrdo

por conta da contratada, que providenciara o seu fiel re:colkfmnento.--3s AT

o
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As obras serdo obrigatoriamente dirigidas por engenheiro ou arquiteto como
responsavel técnico. Pelo engenheiro/arquiteto devéréo ser feitas todas as comunicagdes entre
a FISCALIZACAO e o executor.

Também poderé a FISCALIZACAO a seu'critério exigir a substituicdo de qualquer
profissional que ndo esteja se portando de acordo com a posi¢do que ocupa.A empresa
contratada para a execucdo dos servicos deverd ter cuidados com as redes de esgoto. As
despesas pelo rompimento das redes de ficard por conta da empresa.Na execugdo da
drenagem o material escavado deve ser depositado direto no caminhéo e transportado para
bota fora. Toda sujeira com solo escavado € de responsabilidade da contratante.

O projeto tem validade legal se seguido em sua totalidade, prevalecendo af os direitos
autorais do projetista. Os servigos e obras deverdo ser realizados em rigorosa observéncia aos
desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como as prescrigdes e exigéncias contidas
nas normas vigentes.

A Empresa executora assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com as instrugdes e demais documentos

técnicos fornecidos, bem assim pelos danos decorrentes da realizag@o do referido trabalho.

RESPONSABILIDADE DA FISCALIZACAO

- Exercer todos os atos necessarios a verificagiio do cumprimento do Contrato, dos
projetos e das especificagdes;

- Sustar qualquer servigo que néo esteja sendo executado na conformidade das Normas
da ABNT e dos termos do projeto e especificagdes, ou que atentem contra a seguranca;

- N#o permitir nenhuma alteragdo nos projetos e especificagdes, sem prévia
justificativa técnica por parte da CONTRATADA a Fiscalizago, cuja autorizagdo ou nao,
sera feita também por escrito através da Fiscalizagdo;

- Decidir os casos omissos nas especificagdes ou projetos;

- Registrar no Livro Didrio da Obra, as irregularidades ou falhas que enconfrar na
execugdo das obras e servigos;

- Controlar o andamento dos trabalhos em relago aos cronogramas;

- O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,

adiante neste Caderno, Edital e Contrato.
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A presenca da fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos, quaisquer que sejam 0s
atos praticados no desempenho de suas funcBes, ndo implica solidariedade ou
corresponsabilidade com a construtora, que responderd Unica e integralmente pela execugio

dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da

legislac@o em vigor.

MATERIAIS

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial Descritivo e Especificacio Técnica. A n#o ser quando especificados em contrario,
0s materiais a empregar serdo todos de primeira qualidade e obedecerdo as condigdes da
ABNT. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado,
devera ser solicitada substitui¢do por escrito, com a aprovagio dos autores/fiscalizacdo do
projeto de reforma/construcéo.

A expressio "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes especificacdes,
o sentido que lhe é usualmente dado no comeércio; indica, quando existirem diferentes
gradagdes de qualidade de um mesmo produto, a gradag8o de qualidade superior.

E vedado 4 empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer materiais que
ndo satisfagam as condi¢des destas especificacdes.

Quando houver motivos ponderdveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, este pedido de substitui¢do devera ser instruido com as razdes determinantes para
tal e orcamento comparativo.

Quanto &s marcas dos materiais citados, quando nfo puderem ser as mesmas descritas,
deverfo ser substituidas por similares da mesma qualidade ¢ deverdo ser aprovadas pela
fiscalizacdo através de amostras.

Caso haja davida quanto ao material utilizado na obra ou o mesmo néo satisfaca os

requisitos estipulados no or¢amento, projeto ou memorial, a CONTRATADA deverd

apresentar nota fiscal do material.
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MAO DE OBRA

A m&o de obra a empregar serd, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de
acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificagdes constantes no memorial
descritivo. A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente 0s Servicos,
obedecendo fielmente aos projetos, especificagdes e documentos, bem como os padrdes de
qualidade, resisténcia e seguranga estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas pela
ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica.

E OBRIGATORIO o uso de EPI durante a execucdo dos servigos, sempre de acordo
com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O nfo cumprimento dessa exigéncia
podera acarretar penalizagdes 8 CONTRATADA.

Equipamentos de Protecdo Individual. A empresa executora devera providenciar
equipamentos de protegfio individual, EPI, necessarios e adequados ao desenvolvimento de
cada etapa dos servigos, conforme normas na NR-06, NR-09, NR-10 e NR-18 portaria 3214
do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca.

As obras e suas instalacdes deverdo ser entregues completas e em condigbes de
funcionar plenamente. Devero estar devidamente limpas e livres de entulhos de obra.

A Construtora planejard e mantera as constru¢des e instalagdes provisérias que se
fizerem necessérias para o bom andamento da obra, devendo antes da entrega da mesma,
retira-las e recompor as areas usadas.

Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com as
instalagdes da obra, compreendendo todos os aparelhos, ferramentas, tapumes, andaimes,
suporte para placas e outros.

Servigos técnicos s6 serdo permitidos a sua execugdo por profissional habilitado € os
mesmos deverfio estar identificados dentro do canteiro junto aos equipamentos € junto a
documentag@o da obra, conforme Normas Reguladoras do MT, por exemplo: soldadores,

operadores de guinchos, operadores de betoneiras, etc.

CURITIBANOS, AGOSTO DE 2024
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PROJETO REFERENCIAIS DE PREGCO SEM DESONERACAQ
_u><__<_m2._.>@m0 DA RUA JOAO BATISTA POZZO SINAPI margo-24 SICRO outubro-23 CASAN feverelro-24
LOCALIZACAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL
BAIRRO: AGUA SANTA BDI= 20,70% BDI= 0,00%
Trecho: Avenida Leoberto Leal até a Rua Cristovdo Colombo.
abril-24 ORCAMENTO ESTIMATIVO TOTAL: RS 181.476,46
— Emmﬂmﬂhmwwzn_k CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTOUNITARIO | BDI  [PREGO UNITARIO|  PRECO SERVICO %
1 SERVIGOS INICIAIS RS 22.800,62 12,56%
1.1 COMPOSICAO COMP.-1 |Administragdo Local un 1,00 9554,96| 20,70%| RS  11.532,84 | RS 11.532,84 6,36%
1.2 COMPOSICAO COMP.-2 [Mobilizagdo un. 1,00 2.743,48 20,70%| RS 3.311,38 | RS 3.311,38 1,82%
1.3 ﬁO_,\__u_Om_m_.mO COMP.-2 |Desmobilizagdo un. 1,00 2.743,48 20,70%| RS 3.311,38 | RS 3.311,38 1,82%
1.4 COTACAO COT.-01 Canteiro de obra - Banheiro Quimico més 3,00 1.282,80| 20,70%]| RS 1.548,34 | RS 4.645,02 2,56%
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 5.192,46 2,86%
2.1 COMPOSICAD COMP.-3 |Servios topograficos para drenagem, pavimentagdo e sinalizagdo. un, 1,00 RS 3.030,82| 20,70%| RS 3.658,20 | RS 3.658,20 2,02%
22 CCMPOSIGAD COMP.-4 {Sinalizagiio de obra. m? 804,00 R$0,80] 20,70%| RS 0,97 | RS 779,88 0,43%
23 SINAPI 4813 Placa de Obra em chapa de ago galvanizado m? 2,50 RS 250,00] 20,70%| RS 301,75 | RS 754,38 0,42%
2.4 SINAPI 98519 Limpeza mecanica/mecanizada pista  calcamento) m? - RS 2,15] 20,70%| RS 2,60 | RS - 0,00%
3 TERRAPLENAGEM RS 3.990,72 2,20%
31 SINAPI 100576 Regularizagio e compactagdo de greide do sub leito do solo. m? 804,00 RS 2,65 20,70%| RS 3,20 | RS 2.572,80 1,42%
3.2 SINAPI 101214 Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m {media Montante e jusant m? 84,00 R$9,04] 20,70%| RS 10,91 | RS 916,44 0,50%
33 SICRO 5502978 Aterro 100 % m? 84,00 RS 4,95 20,70%]| RS 597 | RS 501,48 0,28%
Y DRENAGEM RS 32.206,45 17,75%
4.1 SINAPI 90102 Escavacio de valas p/ drenagem até 1,50 m, solo 12 categoria m? 71,17 R$12,53| 20,70%] RS 15,12 | RS 1.076,09 0,59%
4.2 SICRO 5502971  |Escavagdo de vala em material de 32 categoria com rompedor hidraulico m’ - RS 106,00 20,70%| RS 127,94 | RS - 0,00%
4.3 SINAPI 97918 Transporte de material - bota fora até 6 km - solo / rocha [ asfalto tkm 597,83 RS 1,99 20,70%) RS 2,40 | RS 1.434,79 0,79%
4.4 SINAPI 92808 Tubos conc. 0= 30cm - Assentamento m 16,00 RS 24,58| 20,70%| RS 29,67 | RS 474,72 0,26%
4.5 SINAPI 37450 Tubos conc. B=30cm - material m 16,00 RS 34,96] 20,70%| RS 42,20 | RS 675,20 0,37%
4.6 SINAPI 92809 Tubos conc. D=40cm - Assentamento m 51,00 RS 34,24| 20,70%| RS 41,33 | RS 2.107,83 1,16%
4.7 SINAPI 37451 Tubos conc. D= 40cm - material m 51,00 RS 48,81| 20,70%| RS 58,91 | RS 3.004,41 1,66%
4.8 SINAPI 92811 Tubos conc. D= 60cm - Assentamento m - R$ 57,51 20,70%| R$ 69,41 | RS N 0,00%
49 SINAPI 37453 Tubos conc. D= 60cm - material m = R$81,70] 20,70%| RS 98,61 | RS - 0,00%
| 4.10 SINAPI 103007 Caixas coletoras em concreto armado(c/ grade de ferro) (Dimensdes 0,75x0,75x1,50m un. 4,00 RS 1.217,31| 20,70%| R$ 1.469,29 | RS 5.877,16 3,24%
4.11 SINAPI 97974 Caixa de Ligacdo em concreto armado -Dimensdes (0,70 x 0,70 x1,00) com tampdo un. - R$511,00] 20,70%| RS 616,78 | RS - 0,00%
4.12 SINAPI 4718 Fornecimento e execucio de camada drenante com brita m? 49,82 RS 107,50 20,70%| RS 129,75 | &S 6.464,15 3,56%
4.13 COMPOSICAO COMP.-8 |M3o de obra para reaterro em brita. m? 49,82 RS 21,82 20,70%| RS 26,34 | RS 1.312,26 0,72%
4.14 SINAPI 94284 |Sarjeta triangular STC - 04 m - RS 70,86] 20,70%| RS 85,53 | RS . 0,00%
4.15 COMPOSIGAO COMP.-11 |Execugdo de meio fio de concreto pré-moldado 10 x 30 x 80cm /colocado face lisa m 336.00 R$34,33| 20,70%| RS 41,44 | RS 9.779,84 5,39%

Péginalde3
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PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTAGAO DA RUA JOAQ BATISTA POZZO SINAPI margo-24 SICRO outubro-23 CASAN fevereira-24
LOCALIZACAO MATERIAL E MIAO-DE-OBRA MATERIAL
BAIRRO: AGUA SANTA BDI= 20,70% BDI= 0,00%
Trecho: Avenida Leoberto Leal até a Rua Cristovdo Colombo.
abril-24 ORCAMENTO ESTIMATIVO TOTAL: RS 181.476,46
ERENCIA = .
ITEM ._,bmm_.h,mmm.”m._‘nmuz L cGDIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITARIO BDI PRECO UNITARIO PREGO SERVICO %
A8 SINAPI 94965 Concreto fck 25 ?ﬂ_mm\ trago H_m.u".wh_w em masssa seca de cimento/areia média/brita m B R 552,77| 20,70% RS 667,19 | RS ] ——
1, preparo mecanico com betoneira 400 L 4
5 PAVIMENTAGAO RS 110.675,21 60,99%
5.1 SINAPI 96399 Execucdo de Sub base de rachdo_e =150cm - compactada com travamento. m? 120,60 RS 125,87| 20,70%| RS 151,93 | RS 18.322,76 10,10%
5.2 SINAPI 100978 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante m? 120,60 RS 7,07| 20,70%| RS 8,53 | RS 1.028,72 0,57%
5.3 SINAPI 95875 Transporte de sub base ( DMT 4,00 km ) m? x km 482,40 RS 2,47| 20,70%| RS 2,98 [RS 1,437,55 0,79%
5.4 SINAPI 96396 Execugdo de Base compactada de brita graduada e =12cm m? 96,48 RS 183,98 20,70%| RS 222,06 | RS 21.424,35 11,81%
C 3 b d d los e materiais granular ninhdo b lant
ki SiNABI - 100978 .:quw manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhido basculante P 96,48 re 7,07 20,70%) R 853 | RS 3397 iR
5.6 SINAPI 95875 Transporte de base { DMT 4,00 km ) m? x km 385,92 R$ 2,47 20,70%{ RS 2,98 | RS 1.150,04 0,63%
5.7 COMPOSICAO COMP.-6 |Execugdo de Imprimagéo betuminosa impermeabhilizante CM 30 m?* 804,00 RS 0,70]  20,70%| RS 0,84 | RS 675,36 0,37%
5.8 COTACAOQ COT.-02 |Emulsdo asfaltica para imprimagdo ton. 0,96 R$ 2.777,85| 20,70%| RS 3.352,86 [ RS 3.234,84 1,78%
59 COMPOSICAO COMP.-7 |Execugdo Pintura de ligagdo RR - 2C m? 804,00 R$0,68| 20,70%| RS 0,82 | RS 659,28 0,36%
5.10 no._.bnho COT.-03 Emulsio asfdltica para pintura de ligagcdo ton. 0,48 RS 3.076,64| 20,70%| R$ 3.713,50 | RS 1.791,39 0,99%
5.11 SINAPI 95995 Aplicagdo da Capa Asfdltica CBUQ, 4,0 cm compactada m? 32,16 RS 1.530,09| 20,70%| RS 1.846,82 | RS 59.393,73 32,73%
5.1? SINAPI 100986 Carga de mistura asfdltrica em caminhdo basculante de 10 m* m? 32,16 R$9,04| 20,70%| RS 10,91 [ RS 350,87 0,19%
5.13 SINAPI 95875 Transporte asfalto CBUQ 4,0 cm { DMT 4,00 km)) m? x km 128,64 RS 2,47| 20,70%)| RS 2,98 |RS 383,35 0,21%
6 SINALIZAGAO RS 4.231,60 2,33%
6.1 SINAPI 102512 Sinalizacdo horizontal - linhas longitudinais amarelas/brancas m 118,00 R$ 5,63 20,70%| RS 6,80 | RS 802,40 0,44%
6.2 SINAPI 102509 Sinalizagio horizontal - Faixa elevada de travessia de pedestres m?* 28,20 RS 24,44| 20,70%| RS 29,50 | RS 831,90 0,46%
63 SICRO 5213444 Fomn ¢ imp de placa galvanizada R-1 L=25cm, retrorrefletiva P 2,00 RE247.24| 20,70%| RS 208,42 | RS 596,84 0,33%
6.4 SICRO 5213469 Fom. e implantagdo de placa de regulamentagio em ago =( L = 60cm e Comp. = 120 cm ) s - RE 170,81| 20,70%| RS 206,17 | RS - 0,00%
6.5 SICRO 5213468 Fam. ¢ implantagdo de placa de regulamentagiio enl ago =( L.=30cm e Comp. = 120 cm ) P - RS 170,81| 20,70%| RS 206,17 | RS - 0,00%
6.6 SICRO 5213448 Forn. e implantagdo de placa de regulamentagiio em ago = A-32b Pe 2,00 RS [70,81| 20,70%| RS 206,17 | RS 412,34 0,23%
6.7 SICRO 5213440 Forn. ¢ implantagio de placa de regulameniagdo em ago RI19-D=0,60m P % R$247,19| 20,70% RS 298,36 | RS - 0,00%
6.8 SICRO 5219546 Forn. e implantagiio de suporte metdlico galvanizado para placa (3,35m) pg 4,00 R$ 328,94 20,70%| RS 397,03 | RS 1.588,12 0,88%
7 URBANIZACAO RS 2.379,40 1,31%
7.1 SINAPI 4718 Fornecimento de Brita - 2 para regularizagdo do passeio ( esp.=05 cm ) m? 17,70 RS 107,50 20,70%| RS 129,75 | RS 2.296,58 1,27%
7.2 COMPOSICAQ COMP.-8 |Mio de obra para regularizagio em brita em brita. m? 17,70 RS 21,82| 20,70%| RS 26,34 | RS 466,22 0,26%
73 COTACAQ FAROL Limpeza da obra més 3,00 RS 577,20 20,70%| RS 696,68 | RS 2.090,04 1,15%
% - dod BU ificagdo d d da asF; i ;
74 COTAGAD cAROL |Frirasdo de testemuahos de CBUQ para verificagdo de espessuras da camaca 85 | ynidade R$ 59,93 20,70%| RS 72,34 | RS 289,36 0,16%
com fornecimento de laudo. 4,00 ‘
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

KLEBERSON,LUCIANO LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
v><.§m2ﬂ>nu.o DA RUA JOAO BATISTA POZZO SINAPI marga-24 SICRO outubro-23 CASAN fevereiro-24
LOCALIZACAD MATERIAL E MAQO-DE-OBRA VIATERIAL
BAIRRO: AGUA SANTA BDI= 20,70% BOI= 0,00%
Trecho: Avenida Leoberto Leal até a Rua Cristovdo Colombo.

abril-24 ORCANMENTO ESTIMATIVO TOTAL: RS 181.476,46

ITEM ﬁmmr%mznmmmwmzn_z coDIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO BDI |PRECOUNITARIO|  PRECO SERVICO %
TOTAL m2 804,00 RS 225,72 | RS 181.476,46 100,00%
05 ENCARGOS SOCIAIS PARA MAQ-DE-OBRA HORISTA £ MENSALISTA ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI
PREFEITURA MUNICIPATIDE CURITIBANOS RESPONSAVEL TECNICO PREFEITURA ML -
SECRETARIA DO PLAKEIRH

Valter Gessi clas Santos
Eng. Civil - CREA-SC071533-9

VALTER GESSI DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC071.533-9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBAMOS

COMISSAO ESPECIAL PARA FINS DE LANCAMENTO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA

PLANILHA DE AVALIACAO INDIVIDUAL DE IMOVEIS CONTEMPLADOS COM MELHORIA DE PAVIMENTACAO

OBRA/SERVICO PAVIMENTACAO ASFALTICA
LOGRADOURO: RUA JOAQ BATISTA POZZ0O
EXTENSAQ 70,00 m

VALOR DA OBRA

RS 181.476,46

RECURSOS ORDINARIOS

RS 181.476,46

RECURSOS CONVENIOS/REPASSE RS 0,00
NOME DO CONTRIBUINTE CADASTRO |VALOR TERRITORIAL ANTES DA OBRA |VALOR PREDIAL ANTES DA OBRA |VALOR DO IMOVEL ANTES DA OBRA

HE MAQUINAS LTDA EPP 3429 RS 947.405,59 RS 2.142.455,28 RS 3.089.860,87
ZENIR WESTPHAL VALIM 3431 RS 231.014,37 RS 841.030,50 RS 1.072.044,87
HUGO ARRUDA DE SOUZA 3947 RS 67.410,08 RS 173.249,23 RS 240.659,31
THABATA CASTILHOS TABORDA 15549 RS 58.318,81 RS 256.539,01 RS 314.857,82
ANTONIO SILVIO VALIN 3927 RS 100.777,88 RS 255.662,90 RS 356.440,78
OSNI PRESTES VALIM - (ESPOLIO) 3926 RS 464.698,56 RS 469.616,40 RS 934.314,96
DIRCEU PEDRO VENTURIN 3930 RS 176.778,45 RS 258.359,67 RS 435.138,12

e
ﬁ oy \\%\\\&}5 % 5 NWMNW
Val turi rancie _m Karine Pereira Luis Fer :m:_
Matritula 225654 Matricula 12408770 gmﬂ:n:_m 1239090




